Gemeinde Wiernsheim
Enzkreis

Gemeinderatssitzung am 13. März 2019

TOP 3

Vergabebericht

Wertung der Angebote sinngemäß § 16 VOB/A

Gebäude: Rathaus Wiernsheim
Projekt: Neubau Anbau
Gewerk: **Innenputzarbeiten**

---

01. Vergabeart öffentlich

02. Teilnehmer am Wettbewerb

2.1 Ausgegebene Unterlagen 8
2.2 Eingegangene Angebote 5

03. Eröffnungstermin 12.02.19 11:00 Uhr

04. Wertung

Wertbar waren 4 Angebote

05. Auswertung/Platzierung

Die in Betracht kommenden Bewerber sind im Preisspiegel in der Reihenfolge ihrer Platzierung dargestellt.

06. Vergabevorschlag:

6.1 Der im Preisspiegel erstplatzierte Bewerber stellt das wirtschaftlichste Angebot. Es wird daher vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma Seeger Der Maler & Stuckateur, 71334 Waiblingen zu erteilen.

6.2 Ende der Zuschlagsfrist 15.04.2019

07. Angabe zur Kostendeckung

Kostenberechnung vom	18.01.2019	**60.000,00 EUR**
Angebot Fa. Seeger Der Maler & Stuckateur, 71334 Waiblingen		**55.535,71 EUR**
Unterschreitung in Höhe von		**4.464,29 EUR**

08. Finanzierung über HH-Stelle .

09. Ausführungszeitraum 08.04.2019 bis 21.06.2019

10. Dauer der Gewährleistungsansprüche 4 Jahre für den Gesamtauftrag

11. Sicherheitsleistungen keine Stellung der Sicherheit durch Bürgschaft gefordert

12. Vertragsstrafe vereinbart für jeden Werktag des Verzugs 0,15% / begrenzt auf 5,00% der Auftragssumme (netto)

Wiernsheim, den 18.02.2019

iA

BMA Wiernsheim

Formular vereinfachter Vergabebericht (c Le 04/12)

Vergabebericht

Wertung der Angebote sinngemäß § 16 VOB/A

Anlage
zur Sitzungsvorlage

Gebäude: Rathaus Wiernsheim
Projekt: Neubau Anbau
Gewerk: **Innenputzarbeiten**

Umfang der Arbeiten:
Im Wesentlichen: Innenputzarbeiten ca. 1.625 qm Wandfläche mit Baustelleneinrichtung für Verwaltungsgebäude

---

01. Vergabeart öffentlich

02. Teilnehmer am Wettbewerb

2.1 Ausgegebene Unterlagen 8
2.2 Eingegangene Angebote 5

03. Eröffnungstermin 12.02.2019 11:00 Uhr

04. Wertung

Stufe 1

4.1 Wegen Unvollständigkeit, Änderungen etc. werden folgende **Hauptangebote** vorweg ausgeschlossen: 1 siehe Anlage

4.2 Wegen Unvollständigkeit, Änderungen etc. werden folgende **Nebenangebote** vorweg ausgeschlossen: 0

Stufe 2

4.3 Bei der rechnerischen Prüfung wurden folgende Angebote ausgeschlossen: 0

Stufe 3

4.4 Wegen fehlender Eignung sind nicht weiter zu berücksichtigen: 0

4.5 Wegen unangemessen hoher oder niedriger Preise kommen nicht in Betracht: 0

4.6 Wegen sonstiger Gründe kommen nicht in Betracht: 0

05. Auswertung/Platzierung
Die in Betracht kommenden Bewerber sind im **Preisspiegel** in der Reihenfolge ihrer Platzierung dargestellt.

06. Vergabevorschlag:

6.1 Der im Preisspiegel erstplatzierte Bewerber stellt das wirtschaftlichste Angebot.
Es wird daher vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma
Seeger Der Maler & Stuckateur, 71334 Waiblingen
zu erteilen.

6.2 Ende der Zuschlagsfrist 15.04.19

6.3 Aufhebungsempfehlung nein

07. Angabe zur Kostendeckung

Kostenberechnung vom	18.01.19	60.000,00 EUR
Angebot Fa. Seeger Der Maler & Stuckateur, 71334 Waiblingen		55.535,71 EUR
Unterschreitung in Höhe von		**4.464,29 EUR**

08. Finanzierung über HH-Stelle

09. Ausführungszeitraum 08.04.2019 bis 21.06.2019

10. Dauer der Gewährleistungsansprüche 4 Jahre für den Gesamtauftrag

11. Sicherheitsleistungen vereinbart für jeden Werktag des Verzugs 0,15% / begrenzt auf 5,00% der Auftragssumme (netto)

Wiernsheim, den 18.02.2019

BMA Wiernsheim i.A.